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Clanok IX.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za chyby

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia méa v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu
alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

9.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli sposobené porusenim
jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady. .

9.3 Zérudna doba za dielo je stanovena v dizke trvania 60 mesiacov. Zaru¢na doba zagina plynit’ diiom
pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania. Potas zarucnej doby zodpovedd zhotovitel za
vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit’ na svoje naklady. Pred ukon¢enim zirucnej lehoty zvold
objednavatel’ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci ziruénej doby
spolo¢nou prehliadkou.

9.4 Zaruka sa vzfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti adrzby diela objednavatelom.
Zaruka sa nevzt'ahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

9.5 Zhotovitel' sa zavizuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia reklamovanych
objednéavateFom do 5 dni odo diia obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode
o inom termine.

9.6 Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majii zaru¢né vady
odstratiovat’.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % zceny diela, za kazdy dei omeSkania v pripade
nedodrzania stanoveného terminu ukonéenia diela.

10.2 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % zdlznej Ciastky, ak je objednavatel v omeskani
s platenim faktiry o viac ako 30 dni nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozno odstipif v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

11.2 Odstapenie od zmluvy mdze byt obmedzené na urdita East’ zmluvnych préc a dodavok.

11.3. Odstipenie od zmluvy musi byt’ druhej strane oznamené pisomne.

114 Objednavatel je opravneny odstipit od zmluvy v pripade hrubého poruSenia zmluvy zo strany
zhotovitel'a, za &o sa povazuju tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanovenim zmluvy zastavil realizaciu zmluvy alebo inak prejavil svoj
amysel nepokraGovat’ v plneni zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovaf predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny, a ktoré
napriek tomu neodstréanil v primeranej poskytnutej lehote,

- ak zhotovitel’ bude v omeskani viac ako 10 dni oproti dohodnutému harmonogramu.

Clanok X1I.
Nahrada $kody, pravne vzt'ahy a ddsledky neplnenia zmluvy, vy$Sia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané
naklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finan&né ohodnotenie bude odsiihlasené komisionalne zastupcami oboch zmluvnych
stran.
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12.2 Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu $kody vzniknutej v ddsledku poruSenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej vyska
bude vzijomne prerokovana.

12.3 Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy Gplne alebo &iastoéne ak napriek prepracovaniu
alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a si dodavky a prace alebo ich Casti vadné v takom rozsahu,
e d’al3ie plnenie zmluvy nie je pre objednavatela prijateIné.

12.4  Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatel'ov
(osobitne zakazu pouzivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky.
V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. subdodavatela zavazne porusuja
pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky
nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méZe objednavatel’ odstipit’ od
zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vyssej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIIL.
Riesenie sporov, spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

13.1 Prava apovinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto
zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien
a doplnkov.

13.2  V3etky spory vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budia zmluvné strany riesit’ predovsetkym dohodou
a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde bude spor predlozeny k rozhodnutiu
prislusného obchodného sidu podla sidla obzalovaného, v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sidneho poriadku.

13.3 Zmluvu mézu zmluvné strany menit’ len pisomnymi obojstranne odsthlasenymi a podpisanymi
dodatkami.

13.4. Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrzi dve
vyhotovenia.

13.5 Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, Ze je plne sposobila a opravnena na tento pravny ukon, ze
nikoho neuviedla do omylu austanovenia tejto zmluvy obsahuji ich slobodni, vaznu, uriti
a zrozumitel'na volu, prejavent bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok.

13.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pozorne pregitali, jej obsahu porozumeli a na
znak ich sthlasu so vietkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.

13.7 Zmluva nadobida platnost’ diiom podpisu obidvoch zmluvnych stran.

13.8 Zmluva nadobuda platnost a G&innost’ diiom nasledujicim po dni zverejnenia na internetovej stranke
objednavatela.

Objednavatel’: Zhotovitel:
V Kysuckom Novom Meste dita Z?ﬁ!ﬂ/z V Rosine diia ...93:10. 2012
Specidina zikladnd §
et MIKOMIX, spol. s ro.

024 01 KYSUCKE NOVE MESTO
®  Lipovaul. 62

Druzinska 897
013 22 ROSINA

\, 10\ 10; 38414 030,16 DPH: SKa020100677
' tel.: 020q 566 124

Jaroslav Michalovi¢ - konatel’
Miroslav Michalovi¢ - konatel’
Mikomix, spol. s r.o.

Mgr. OPga Antecka
riaditel’ka Skoly
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uzavreta podl'a § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zikonnik) v zneni neskorSich predpisov

1.1 Objednavatel’

Nazov:

Sidlo:

Zastpena:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
C.u.:

Mobil:

C. tel.

E-mail:

(d’alej len ,.,objednavatel™)

a
1.2 Zhotovitel’ :

Obchodné meno:
Sidlo:

Zastapeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Telefon:

Fax:

E - mail:

Internetova stranka:

Pravna subjektivita (ZR.OR):

(dalej len ,.zhotovitel™)

ZMLUVA O DIELO
¢.: 10/2012

Clanok 1.
Zmluvné strany

Specidlna zakladna Skola
Lipova 22, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Mgr. Ol'ga Antecka, riaditel’ka Skoly

Ing. Pavol Kubo, zastupca zriad'ovatel'a - KSU Zilina
036134171

2021455491

Statna pokladnica

7000100679/8180

+421 911847005

+421 414212958, +421 414212072

szs.knmesto@gmail.com

Mikomix, spol. s r.o.
Druzinska 897, 013 22 Rosina

Michalovi¢ Jaroslav — konatel’ spolocnosti
Michalovi¢ Miroslav — konatel” spolo¢nosti
36414930

2020100577

SK2020100577

041/5983522

041/5983366

mikomix(@stonline.sk

www.mikomix.sk
Zapisany v OR okr.sidu Zilina, Oddiel:sro, vlozka ¢.3593/L

Clanok I1.
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac spojenych so zhotovenim diela

Oprava elektroinitalacie v budove §78 v Kysuckom Novom Meste.

Zhotovitel sa zavizuje zrealizovat' predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve.
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2.2 Zhotovitel je vybraty uspesny uchadzag u pouzitého postupu zadavania podprahovej zikazky vyhlasenej
podla ustanoveni zdkona & 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov, ktorej vyzva na sitaz bola zverejnend diia 18.09.2012 vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 180/2012 pod zn.10857 - WYP.

2.3. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' a dodat’ objednavatelovi predmet zmluvy podla predlozenej ponuky do
stitaze v dohodnutom a objednanom rozsahu.

2.4. Objednévatel’ sa zavizuje riadne zhotovené dielo lehote prevziat a zaplatit’ v dohodnutej zmluvnej cene
podra ponuky zhotovitel'a predlozenej do sitaze v dohodnutom a objednanom rozsahu. Zmluvnou cenou
sa podFa uréenych sitaznych podmienok rozumie maximélna cena stanovend podl'a zakona ¢&. 18/1996 Z.

z. 0 cenach, bez moZnosti upravy, teda nemoze byt prekroCena.
2.5 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok L
Miesto plnenia

3.1 Miestom plnenia zmluvy budova $Z§ v Kysuckom Novom Meste.

Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku III. tejto zmluvy je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z.
ako maximalna vratane DPH na zaklade zavizného rozpottu. Rozpolet tvori neoddelitelni sicast’
zmluvy o dielo ako priloha &. 1 s uvedenymi pevnym i jednotkovymi cenami a koeficientmi pouZitymi
pri tvoreni dohodnutej maximalnej ceny. Cena kryje vietky zmluvné zévizky aveci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu, odovzdaniu diela a k jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky a uZivaniu, a splita
vietky naleZitosti pre vydanie uZivacieho povolenia.

42 Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predloZil objednavatel ako podklad do siifaze, ¢o je do kvality
a mnoZstiev podrobne $pecifikované ponukovym rozpo&tom zhotovitel'a, ktory tvori prilohu &. 1 tejto

zmluvy. Cena zohladiiuje kvalitativne adodacie podmienky materidlov, vyrobkov a stavebno-
montaznych préac, zodpovedajice STN a vieobecne ziviznym predpisom vo vystavbe.

43 Zhotovitel vyhlasuje, Ze nim oceneny a predlozeny vykaz vymer v ponuke (priloha tejto zmluvy —
ponukovy rozpoget) zodpovedd urdenym podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a je nim

odsiihlaseny a kone¢ny.

4.4 Zmluvna cena diela je stanovena v nasledovnom ¢leneni:

Celkom:
_ CenabezDPH 1978,88 €
20% DPH: 4995,78 €
Cena vritane DP) 974,66 €
Z toho:

a) cena stavebnych prac:

4 798,88 €
4959,78 €

CenabezDPH
20% DPH:

Sut'azné podklady 2/32
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5.1

6.1

b) cena vychodiskovej revizie:

20% DPH

Lv.
Termin vystavby

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo $pecifikované v €l. I1L. tejto zmluvy zhotovit’ takto:

- zadatie: 15.11.2012
- ukonéenie:  do 31.12.2012

Zhotovitel’ spracuje ¢asovy, vecny a finanény harmonogram postupu prac do 7 dni od podpisania
Zmluvy o dielo.

Clénok VI
Zoznam 0sdb zodpovednych oséb

Zoznam 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednavatel'a: Ing. Pavol Kubo, zastupca zriad'ovatela KSU Zilina
Za zhotovitel'a- stavbyvedci:

Andrej Valient, elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky
Jan Stranianek, revizny technik vyhradeného technického elektrického zariadenia
Ing. Vlastimil Novotny, stavebny dozor - odbor Pozemné stavby, ev. ¢.: 05300*10*

podl'a Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 508 z 9. jula
2009 ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji
technické zariadenia, ktoré sa povazujii za vyhradené technické zariadenia, resp. ekvivalentné
osvedgenia platné v krajinach EU.

Clanok VIL
Podmienky vykonania pric, preberanie pric

Spolupésobenie objednavatela, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpe€enie ochrany staveniska

7.1.

72

73

a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku
tretich 0sdb. O odovzdani a prevzati staveniska spi§u zmluvné strany protokol, ktory podpiSu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel zodpoveda za $kody pocas realizicie diela, stavba sa realizuje na zodpovednost
zhotovitel'a, polas realizicie stavby, zhotovitel' zodpoveda za $kody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat’ poéas vykonavania préac alebo ako ich désledok. Zhotovitel
je povinny na vlastné naklady odstrénit’ vietky Skody na vykondvanom diele, ktoré vznikni pocas
obdobia od zadatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednévatefom. Zhotovitel je
zodpovedny za vietky $kody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim
jeho poddodavatelom pogas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za i¢elom plnenia zavizkov pri
obstaravani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda za skutoénost, ze dodané
mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduju s Gidajmi uvedenymi v siipise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska sii sii¢astou ceny predmetu
zmluvy.
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7.4

7.5

7.6

T

7.8

79

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

717

7.18

Zhotovitel' nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudi vytyéené pri odovzdavani
staveniska.

Zhotovitel’ uhradi po¢as vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratene zabezpecenia ich
dogasnych pripojov a meragov prip. telefonu.
Od diia odovzdania staveniska bude zhotovitel viest' stavebny dennik v zmysle pokynov, do ktorého
bude zapisovat’ vietky skutoCnosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat vietky skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny
v dennych zdznamoch zapisovat udaje o &asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchyliek
vykonanych prac od projektovej dokumentécie, idaje o Casovom postupe pric zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost' viest' stavebny dennik kon¢i
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
Zhotovitel’ poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika. Objednéavatelom’ uréeny zastupca
v tejto zmluve zabezpeti zapis do stavebného dennika o prevzati staveniska. Objednavatel’ poveruje
zastupcu riesenim technickych otazok i v pripade nevyhnutnej zmeny navrhnutych stavebnych
materidlov, pri¢om v plnej miere zastupuje objednavatela tak, aby zmluvna cena stavby neprekrocila
schvaleny rozpodet, nepredlZzovala sa lehota vystavby a nezhorSovali sa parametre stavby.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatela
a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvediici vzdy v ten dei, ked” boli
prace vykonané alebo ked’ nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit d’alsi
postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvediiceho méZze do stavebného dennika vykonavat’
potrebné zdznamy iba objednavatel alebo prislusné organy Statnej spravy.

Objednavatel’ vykonava priebezna kontrolu tych Casti diela, ktoré sa v d'alSom postupe zakryju alebo
sa stan@i nepristupnymi, preberanie prac, eviduje vysledky kontrol v stavebnom denniku a kontroluje
odstraiovania chyb a nedorobkov zistenych pri preberani. ZhotoviteI' je povinny vyzvat
objednévatela na kontrolu &innosti, ktoré budu dal$im postupom pric zakryté, ato pisomne
v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednéavatel’a na
Gicast’ pri vykonavani skisok v silade s STN. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatefom
viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

Objednavatel’ sleduje, &i sa vykonavaju predpisané skisky materidlov, konStrukcii a prac
zhotovitefom. Vyzaduje od zhotovitela predlozenie dokladov o preukézani zhody vyrobkov na
stavbu. Objednavatel’ v pripade nedodrzania technologickych postupov, prislusnych noriem, kvality
prac, nedodrzania bezpe&nosti prace moze realizaciu stavebnych prac zastavit'.

Objednéavatel kontroluje postup prac podFa casového planu stavby, riadne uskladnenie materidlov,
strojov a zariadeni na stavenisku. Objednavatel sleduje sposob a postup vystavby vykonavany
zhotoviteTom, zhodu so schvalenou dokumenticiou a spoluzodpovedd so stavbyvedicim za
zabezpedenie siladu priestorovej polohy s dokumenticiou stavby a za dodrzanie vieobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu.

Objednavatel’ odsthlasuje a v pripade odsthlasenia povrdzuje podpisom a otlatkom svojej pegiatky
stipis vykonanych prac, kontroluje vecni a finanénii spravnost’ poloziek podra ponuky predloZenej do
verejnej sitaze zhotovitefom. AZ nim odsihlasené polozky umoziiuju fakturciu. Zhotovitel' ma
povinnost’ predlozit’ sipis vykonanych préc na odsthlasenie objednavatel'ovi najneskor 5 pracovnych
dni pred poziadavkou na ich odsthlasenie.

Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu pric, za bezpetnost
a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatefov a ostatnych nim pozvanych
0s0b na stavbu, potas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych poziarnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym
znadenim v zmysle Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné
a zdravotné oznadenie pri praci a Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrZiavat
vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP.

Objednavatel’ spoluzodpoveda, &i pri realizécii nie je ohrozena bezpetnost’ a ochrana zdravia pri préci,
&i nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti ( trazy,
poziare, havarie a pod.) vo&i prisluinym organom a vznik takejto udalosti oznamit' neodkladne aj
objednavatelovi za telom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.
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Préce, ktoré vykazujii uz v priebehu realizcie nedostatky alebo sii v rozpore s STN musi zhotovitel
na vlastné naklady a nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel’ je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovand mechanickd
pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost’ hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpe&nost’ pri uzivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad, ktory je
vysledkom jeho Einnosti na svoje naklady.

Objednavatel’ podas realizicie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne zhotovitel'a
upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel

v omeskani.

Nebezpegenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela, znaSa
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny ziastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel' minimalne 7 pracovnych dni vopred pisomne
oznami zhotovitelovi ich presny termin.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vietky pripadné
gkody, zavinené svojou &innostou. Pri uskutoGiiovani pric je nutné dodrziavat vSetky suvisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia.
Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokon&enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vsetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi a zavéznymi normami. Zhotovitel' protokoldrne odovzda dielo
objednéavateFovi a objednavatel je povinny ukoncené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré
brania jeho riadnemu uzivanie.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 14 pracovnych dni pred zacatim preberacicho konania
budii zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- preberanie prac a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami V3eobecnych technickych

podmienok (VTP) vydanych MDVRR SR a ZSPS,

- zhotovitel je povinny pripravit a dolozit’ pri odovzdavajicom konani vietky nevyhnutné doklady

o uskutoénenych skuskach, odbornych prehliadkach,

- dielo je dokon&ené len vtedy, ak sa preukéZe ispesnost’ vykonanych skiiSok a prehliadok,

- pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik, vykresy - schémy skuto&ného
vyhotovenia, geodetické zameranie vietkych zrealizovanych inZinierskych sieti aj v digitalnej forme
/néklady st zahrnuté v cene diela/,

- doklady o vhodnosti vetkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v zmysle so Zakonom &.
90/1998 Z. z, /zdkona o stavebnych vyrobkoch/ v zneni neskorSich predpisov a noviel predklada
priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby,

- doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby v stlade so Zakonom ¢&.
223/2011 Z. z. /zAkona o odpadoch/,

- oodovzdani aprevzati diela spiSu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat’ v technickych veciach,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska a ich odévodnenie,

-drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu
prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspoii sihlasnym zépisom projektanta a objednévatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel' povinny vyzna&it' v projektovej dokumenticii
skuto&ného vyhotovenia.

-pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoZiuje uzivanie diela,
nie st dévodom neprevzatia hotového diela objednavatelom.

7.30 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumentéciu skutoéného, zoznam strojov, zariadeni a prislusenstva, ktoré su sicastou
dodavky, ich pasporty anavody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. vinom jazyku, ale
s prekladom do slovenského jazyka,
- Zépisnice a osvedgenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,
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- zépisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zépisnice o individualnom komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach /stavebna skiska/,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

731 Na odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, &i je zavizok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho stcasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skiasky technologického zariadenia
stavby.

7.32  Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy3ny material
na stavenisku tak, aby mohlo byt riadne uZivané, priom stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni
odo diia odovzdania a prevzatia diela.

7.33 Bez predchadzajiicej dohody nesmie objednavater, resp. uzivatel’ dielo uzivat, ktoré iebolo odovzdané
a prevzaté. Za neopravnené uZivanie sa nepovazuje pripad, ked objednavater, alebo jeho zmluvny
partner vykonava na neprevzatej dodavke prace podra projektovej dokumentécie, alebo komplexné
skidky zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni, ktoré nie si predmetom plnenia
zhotovitela.

734 Zhotovitel nezodpoveda za $kody, ktoré vznikni pri predCasnom uzivani stavby, na ktorom sa
zmluvné strany dohodli a boli preukazatelne sposobené zo strany objednavatela. Zhotovitel’ ich na
ziklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

735 Technické poziadavky realizovanych stavebnych prac a droveii kvality celej stavby musi zodpovedat’
Vieobecnym technickym podmienkam (VTP) vydanym MVVP SR a ZSPS.

736 Zhotovitel' nesmie stavbu ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, pokial’ tento nie je
menovite uvedeny v ZOD alebo bez predchadzajiiceho sithlasu objednavatela, tento sithlas nezbavuje
zhotovitela stavby povinnosti a zodpovednosti za vietky prace a ¢innosti podzhotovitela.

737 Zhotovitel' zabezpeli podas celej doby vystavby priestorovo regulovany bezpe¢ny pristup, vstupy
a vjazdy ku vietkym objektom, ktoré si dohodnuté predmetnou realizaciou stavby.

738 Ziadna cast diela nesmie byt zakrytd bez sihlasu objednvatela a zhotovitel musi umoznit’
objednavatelovi skontrolovat’ akikol'vek cast’ diela.

Clanok VIIL
Platobné podmienky

8.1. Predmet zmluvy bude financovany z pridelenych prostriedkov zo starny zriad'ovatela.

8.2 Preddavok na plnenie zmluvy o dielo objednavatel’ neposkytne.

8.3 V pripade realizicie stavby a plnenia zmluvy sa platby budi realizovat’ bezhotovostnym platobnym
stykom mesa¢ne na zaklade zhotovitefom vystavenych faktir podla skutoéne prevedenych prac
a dodavok a obojstranne potvrdeného sipisu skutoéne vykonanych prac a dodavok.

8.4 Fakturacia bude v priebehu vystavby realizovana do vysky 90%. Po ukongeni stavby bez vad
a nedorobkov bude uhradenych zostavajicich 10%.

8.5. Narok na platbu vznika len po predlozeni a odsthlaseni sapisu realizovanych prac a vystaveni faktiry
maximalne 1x mesacne.

8.6 Splatnost faktur je 14 dni od ich doruéenia objednavatelovi.

8.7 Zhotovitel predlozi objednavatelovi siipis vykonanych prac a dodavok na potvrdenie v posledny deti
mesiaca. Objednavatel’ potvrdi siipis zmluvne vykonanych prac a dodavok do 5 pracovnych dni od ich
obdrzania. Supis nemdze obsahovat’ prace, ktoré neboli predmetom ponuky predlozenej zhotovitef'om
do verejnej sutaze. Ak ma sipis vykonanych prac vady, vrati ho objednavatel zhotovitelovi na
prepracovanie s presnym zadefinovanim vad a nedorobkov.

8.8 Na zaklade odsihlaseného a potvrdeného siipisu vykonanych prac objednavatel'om, vyhotovi zhotovitel
faktiru - daftovy doklad a dorugi ju na adresu objednévatela.

8.9 Faktiry vystavené zhotovitefom musia obsahovat' vietky nalezitosti dafiového dokladu v sulade
s platnou pravnou Gpravou SR. V pripade, Ze datovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti,
objednavatel ma pravo vratit ho na prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti
a nova lehota splatnosti pre objednavatel’a zaéne plynat prevzatim dafiového dokladu.

8.10 V pripade nerealizovania stavby alebo Casti stavby nebude zhotovitel' nerealizovanii stavbu alebo
nerealizovani &ast’ stavby fakturovat vobec.
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