

Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Stredná odborná škola elektrotechnická**
Sídlo: Rybníčná 59, 831 07 Bratislava
Zastúpený: Ing. Vladimír Sénaši
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Sénaši
IČO: 00893161
DIČ: 2020327672
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000472798
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : VEMAPOS, s.r.o.
Sídlo: Stara Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Štatutárny zástupca : Marián Habrman-konateľ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických: Marián Habrman
IČO: 35829613
DIČ: 2020215736
IČ DPH: SK2020215736
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK14 1100 0000 0026 2543 1643
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 25876/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „**Výmena areálového rozvodu ÚK, TÚV a cirkulačného potrubia TÚV v areáli školy**“, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „**technický dozor investora**“ alebo „**stavebný dozor**“):

Meno a priezvisko Ing. Milan Vavrinec
Tel.: +421 905 320 728
E-mail: vavrinec@stonline.sk

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí porušia právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela.

Ďalší zástupca objednávateľa oprávnený zúčastňovať sa prác na diele, kontrolných dní a oprávnený na komunikáciu vo veciach technických:

Meno a priezvisko Peter Schuster
Tel.: 02/ 48 264 218
E-mail: peter.schuster@region-bsk.sk

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**koordinátor stavebných prác**“):

Meno a priezvisko: Marián Habrman
Tel.: +421 910 909 135
E-mail: habrman@vemapos.sk

Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktorí sú oprávnení vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád.

Objednávateľ predloží zhotoviteľovi zoznam poverených osôb najneskôr v deň odovzdania staveniska.

Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží zhotoviteľovi.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Výmena areálového rozvodu ÚK, TÚV a cirkulačného potrubia TÚV v areáli školy“

Predmetom zákazky je záväzok zhotoviteľa vykonať riadne a včas stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s výmenou areálového rozvodu ÚK, TÚV a cirkulačného potrubia TÚV na objekte SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, 831 07 Bratislava.

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou:

- a) Výkazom výmer
- b) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými vo „Výzve na predloženie ponuky“ v rámci procesu verejného obstarávania
- c) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži
- d) Podrobným časovým harmonogramom realizácie diela

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov v požadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale si ich povaha diela a okolnosti realizácie diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.6 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí, ak si to povaha diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu najneskôr ku dňu odovzdania diela,

2.2.7 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,

2.2.8 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,

2.2.9 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,

2.2.10 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr pri odovzdávaní diela.

2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať záměny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je dodávateľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu objednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

2.4 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ použiť iné materiály, technológie alebo zmeny voči ocenenému výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k ZoD. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým začatím každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozom objednávateľa.

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom vo „Výzve na predloženie ponuky“ v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

2.7 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky záměny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených vo výkaze výmer, odsúhlasené objednávateľom. Pri záměne nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom.

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ začne s prácami po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

3.1.1 Termín začatia prác: najneskôr do *troch dní od odovzdania staveniska*.

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do **3 mesiacov** (troch mesiacov) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

3.2. Ak zhotoviteľ nezačne s prácami v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.1 tohto článku, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ s prácami na realizácii diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo bolo dokončené v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.

3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác alebo diela ako celku podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela (myslí sa cena s DPH) od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého

strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na plnenie, nie je zmluvná strana v omeškani.

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem extrémnych hydrologických alebo meteorologických javov - sa za vyššiu moc považujú len v tom prípade, ak majú priamy vplyv na technológiu realizácie diela. Lehotu realizácie diela možno v tomto prípade prekročiť sumárne najviac o 2 mesiace.

Článok IV. CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahŕňa táto cena všetko, čo je k vykonaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 náklady na vykonanie a riadne dokončenie diela,

4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,

4.1.4 obchodné prirážky,

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,

4.1.7 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných podkladov zverejnených v rámci VO či realizačnej dokumentácie,

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,

4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v úradných povoleniach, vrátane prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

4.1.11 náklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,
- preveril miestne podmienky,
- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.

4.2. Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH	141 799,51 EUR
DPH 20%	28 359,90 EUR

Cena spolu s DPH **170 159,41 EUR**

4.4 Cena môže byť zmenená len v prípadoch:

4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom zadávacích podmienok alebo z nich podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizácie diela dôjde k zmenám sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané navyše práce zaplatiť.

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovením § 18 a nasl. zákona.

4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer navyše prác,
- položkový odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,
- b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom,
- c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.

4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nebol platcom DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, t.j. v prípade zmeny postavenia zhotoviteľa na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 4.3 tejto zmluvy konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručенú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví za vykonané práce faktúru. Podkladom pre vystavenie faktúry a jej prílohou bude zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z oceneného výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“). V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. Súčasťou faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu a stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

5.3 Objávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa nad rámec uvedeného výslovne dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vypláti po uplynutí 90 dní od odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po uplynutí 90 dní od odovzdania poslednej časti diela. Objávateľ vypláti zádržné najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti od zhotoviteľa po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené po uplynutí 90 dní odo dňa odovzdania diela po odstránení všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov. V prípade, ak v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela, objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť na náklady zhotoviteľa a na tento účel použiť okrem iného sumu zádržného podľa tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

5.5 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa § 369a obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.

5.6 Vo faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

Článok VI. STAVEBNÝ DENNÍK

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od podmienok realizácie diela, počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,

6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,

6.2.3 meno zástupcu objednávateľa – technický dozor objednávateľa,

6.2.4 identifikačné údaje diela,

6.2.5 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.3.

6.2.9 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje zhotoviteľ, prípadne za zhotoviteľa koordinátor stavebných prác, vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.

6.5 Ak nesúhlasí zhotoviteľ, resp. koordinátor stavebných prác zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6.6 Ak nie je v zmluve uvedené inak, objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII. STAVENISKO

7.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený podmienkami realizácie diela alebo iným dokumentom pre vykonanie diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania diela určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko *do piatich kalendárnych dní* odo dňa doručenia zhotoviteľovi písomnej výzvy na prevzatie staveniska podľa tejto zmluvy, najneskôr však v lehote určenej v tejto výzve, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak lehota na odovzдание neplynie.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť akékoľvek zariadenie staveniska potrebné na realizáciu diela. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.

7.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom..

7.8 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepodpísať preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.

7.9 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnené, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok VIII. VYKONÁVANIE DIELA

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s podmienkami realizácie diela, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými Zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša

všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavenisku a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.

8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15 % z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto Zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.

8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (koordinátor stavebných prác), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.. Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.

8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v *prílohe č. 4* tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.

8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona, resp. ods. 4 a ods. 5 zákona. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

8.11.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona.

8.11.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom,

ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona.

8.11.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

8.12 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu Zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.6.

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto novej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazuje. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V prípade ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

8.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.

8.16 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít:

- 8.16.1 predchádzanie vzniku odpadu,
- 8.16.2 príprava na opätovné použitie,
- 8.16.3 recyklácia,
- 8.16.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
- 8.16.5 zneškodňovanie.

8.17 Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad

komunálneho charakteru, ktorý vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.

8.18 Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

8.19 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania. Omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

8.20 Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:

8.20.1 triediť podľa druhov,

8.20.2 zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),

8.20.3 zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8.21 Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.

8.22 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto bodu zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi

8.22.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.

8.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú

zmluvu podľa bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.

8.24 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.

8.25 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.

8.26 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítavať.

Článok IX. ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok Zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR.

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),

9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,

9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,

9.3.4 plán užívania verejnej práce,

9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),

9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto Zmluvy,

9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa Zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa Zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto

článku. Ak sú v tejto Zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

9.6. Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie väd, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky, nedorobky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za ne nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedorobkov, nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 2000,- EUR za každý nedostatok, nedorobok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením.

Článok X. ZÁRUKA

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto Zmluvy záruku v dĺžke **24 mesiacov na dodávky technológie a 60 mesiacov na práce**. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.

10.7 V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom subdodávateľov vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi a zároveň každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto ZoD.

11.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.

11.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto Zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.

11.5 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.6 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

11.7 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.

11.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.9 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi alebo ním povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII. UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

13.1.2 odstúpením od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

13.3.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,

13.3.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú faktúru,

13.3.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,

13.3.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

13.3.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,

13.3.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované doporučené poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedené v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojím jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa.

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha č. 1) ku dokumentu s najnižšou právnou silou (Príloha č. 9):

Príloha č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa

Príloha č. 2: Časový harmonogram vykonávania diela

Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb

Príloha č. 7: Preberací protokol staveniska

Príloha č. 8: Výpis z registra partnerov verejného sektora

Príloha č. 9: Preberací protokol diela

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 5.8.2019

V Bratislave, dňa 5.8.2019

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo
 Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

KO
 d: H19202

Stavba: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, Bratislava

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátu
 m: 3.7.20
 19

Objednávateľ
 I:

IČO:

IČO

DPH:

Zhotoviteľ
 I:

IČO:

Vyplň

údaj

Vemapos, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava

IČO

Vyplň

DPH:

údaj

Projektant
 I:

IČO:

IČO

DPH:

Spracovateľ
 I:

IČO:

IČO

DPH:

Poznámka
 I:

Náklady z rozpočtov	141 799,51
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	141 799,51

DP H základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	141 799,51	28 359,90

Cena s DPH v EUR 170 159,41

Projektant

Datum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávatel

Datum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

Pečiatka

VEMAP
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
IČO: 363 232 111
IČ DPH: SK205 232 111

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód : H192
02

Stavba:

SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, Bratislava

Miesto :

Dátum :

Objednávatel:
Zhotoviteľ:
eL:

Vemapos, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava

Projektant:
Spracovateľ:

Kód

Objekt

Cena bez DPH
[EUR]

Cena s DPH
[EUR]

1) Náklady z rozpočtov		141 799,51	170 159,41
01	Výmena areálového rozvodu ÚK, TÚV a cirkulačného potrubia TÚV	141 799,51	170 159,41
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		141 799,51	170 159,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

Objekt: 01 - Výmena areálového rozvodu ÚK, TÚV a cirkulačného potrubia TÚV

JKSČ:

KS:

Miesto:

Datum: 03.07.2019

Objednávateľ:

IČO

IČO

DPH:

Zhotoviteľ:

IČO

Vyplň

Vemapos, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava

IČO

údaj

IČO

Vyplň

DPH:

údaj

Projektant:

IČO

IČO

DPH:

Spracovateľ:

IČO

IČO

DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	141 799,51
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH **141 799,51**

DP					
H	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižena	20,00%	z	141 799,51	28 359,90

Cena s DPH v EUR 170 159,41

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavb
a: SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, Bratislava

Objekt: 01 - Výmena areálového rozvodu ÚK, TUV a cirkulačného potrubia TUV

Miest
o: Datum: 03.07.2019

Objednávateľ: Projekt
ant:

Zhotoviteľ: Vemapos, s.r.o., Stará Vajnorská 37,
83104 Bratislava Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	141 799,51
HSVa - Výmena areálového potrubia UK, TUV a cirkulačného potr. TUV v úseku 1-2-3 asfalt - betón	25 854,29
1 - Zemné práce	7 309,57
4 - Vodorovné konštrukcie	253,50
5 - Komunikácie	3 860,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 147,49
99 - Presun hmôt	
HSV	282,92
HSVb - Výmena areálového potrubia UK, TUV a cirkulačného potr. TUV v úseku 3-4 trávnatá plocha	21 202,47
1b - Zemné práce	7 641,48
2 - Zakladanie	151,54
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	317,06
4b - Vodorovné konštrukcie	568,60
9b - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 856,67
99b - Presun hmôt	
HSV	377,54
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	289,58
HSVc - Výmena areálového potrubia UK, TUV a cirkulačného potr. TUV v úseku 3 - 5 - 6 asfalt - betón	37 483,22
1c - Zemné práce	9 038,60
4c - Vodorovné konštrukcie	295,74

5c - Komunikácie	5 893,13
9c - Ostatné konštrukcie a práce- búranie	21 517,82
99c - Presun hmôt	737,92
HSV	
M - Práce a dodávky	49 755,27
M	
8 - Rúrové vedenie	40 650,58
23-M - Montáže potrubia	7 290,69
OST - Ostatné	1 814,00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 504,27
713 - Izolácie tepelné	2 793,96
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	723,44
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	750,09
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	3 223,10
783 - Dokončovacie práce - nátery	13,68
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	141 799,51

ROZPOČET

Stavba
a:

SOŠ elektrotechnická, Rybníčna 59, Bratislava

Objekt: 01 - Výmena areálového rozvodu ÚK, TUV a cirkulačného potrubia TUV

Miest
or:

Datum: 03.07.2019

Objednávateľ:

Projekt
ant:

Zhotoviteľ:

Vemapos, s.r.o., Stará Vajnorská 37,
83104 Bratislava

Spracovateľ:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstv o	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	---------	-----	-------	----	--------------	---------------	----------------------

**Náklady z
rozpočtu**

**141
799,510**

HSVa - Výmena areálového potrubia UK, TUV a cirkulačného
potr. TUV v úseku 1-2-3 asphalt - beton
1 - Zemné
práce

25
854,293
7 309,566

1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	m2	72,000	3,120	224,640
2	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	72,000	6,510	468,720
3	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	72,000	29,800	2 145,600
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	39,000	27,140	1 058,460
5	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	39,000	6,120	238,680
6	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	6,000	14,500	87,000
7	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,000	0,850	5,100
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,975	4,680	112,203
9	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 414,525	0,550	777,989
10	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	23,975	6,120	146,727
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,975	0,650	15,584
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,975	4,010	96,140

1 3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	47,750	2,220	106,005
1 4	K	175101101	Obsyp potrubia pieskom	m ³	26,250	13,700	359,625
1 5	M	5815322000	Piesok triedený 0/4	t	42,000	29,120	1 223,040
1 6	K	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m ²	12,500	1,200	15,000
1 7	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,386	10,500	4,053
1 8	K	Ručná sonda	Ručná sonda	bm	7,500	30,000	225,000

4 - Vodorovné
konštrukcie

253,500

1 9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	7,500	33,800	253,500
--------	---	-----------	--	----------------	-------	--------	---------

5 -
Komunikácie

3 860,814

2 0	K	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	62,500	1,380	86,250
2 1	K	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 200 mm	m ²	62,500	29,130	1 820,625
2 2	K	567135116	Kari rohož-výstuž do podkladu z betónu	m ²	0,398	28,740	11,439
2 3	K	573111115	Postrek živičný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m ²	m ²	62,500	1,340	83,750
2 4	K	578141111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrný hr. 50 mm	m ²	62,500	29,740	1 858,750

9 - Ostatné konštrukcie a
práce-búranie

14 147,490

2 5	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	25,000	4,500	112,500
2 6	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	25,000	30,000	750,000
2 7	K	962051117	Búranie kanálových želebet.stien hr.do200 mm, -0,32400t	m ²	30,000	10,200	306,000
2 8	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m ³	14,400	74,000	1 065,600
2 9	K	965043420	Vybúranie betonového kanálového podkladu	m ³	14,400	101,000	1 454,400
3 0	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	116,856	10,800	1 262,045
3 1	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	894,504	0,550	3 791,977
3 2	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	116,856	9,200	1 075,075

3 3	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	116,856	1,000	116,856
3 4	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	116,856	4,800	560,909
3 5	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	109,800	26,000	2 854,800
3 6	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	7,056	113,000	797,328

99 - Presun hmôt
HSV

282,923

3 7	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	50,522	5,600	282,923
--------	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

HSVb - Výmena areálového potrubia UK, TUV a cirkulačného potr. TUV v úseku 3-4 trávnatá plocha

21

202,465

1b - Zemné práce

7 641,476

3 8	K	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m ²	m ²	100,000	0,120	12,000
3 9	K	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	4,000	7,500	30,000
4 0	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	7,200	9,200	66,240
4 1	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	7,200	0,900	6,480
4 2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	119,000	16,140	1 920,660
4 3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m ³	77,000	0,900	69,300
4 4	K	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	4,000	1,340	5,360
4 5	K	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	4,000	17,400	69,600
4 6	K	162201421	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 1000 m	ks	4,000	8,100	32,400
4 7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	45,915	4,200	192,843
4 8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	617,155	0,550	1 439,435
4 9	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	45,915	6,120	281,000
5 0	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	45,915	0,650	29,845

5 1	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	68,873	4,010	276,181
5 2	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	80,285	2,220	178,233
5 3	K	175101101	Obsyp potrubia pieskom	m3	31,500	13,700	431,550
5 4	M	5815322000	Piesok triedený 0/4	t	50,400	29,120	1 467,648
5 5	K	180402111	Založenie trávnik parkového výšvom v rovine do 1:5	m2	90,000	1,200	108,000
5 6	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	2,781	10,500	29,201
5 7	K	Kontajner	Kontajner	ks	2,000	154,000	308,000
5 8	K	Ručná sonda	Ručná sonda	bm	12,500	55,000	687,500

2 -
Zakladanie

151,540

5 9	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,722	120,000	86,640
6 0	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,520	15,000	22,800
6 1	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,520	5,000	7,600
6 2	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,023	1 500,000	34,500

3 - Zvislé a kompletné
konštrukcie

317,058

6 3	K	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	1,768	115,700	204,558
6 4	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,075	1 500,000	112,500

4b - Vodorovné
konštrukcie

568,603

6 5	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 20/25	m3	0,594	125,000	74,250
6 6	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	5,130	15,600	80,028
6 7	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	5,130	4,200	21,546
6 8	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	2,250	7,890	17,753
6 9	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	2,250	2,500	5,625
7 0	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,000	31,000	279,000
7 1	K	451573111	Lôžko pod šachtu z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,361	41,000	14,801
7 2	K	899502111	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	5,000	15,120	75,600

9b - Ostatné konštrukcie a práce-
búranie

11 856,673

7 3	K	953171004	Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin. alebo ocelového vrátane rámu, hmotnosti nad 150 kg	ks	1,000	22,410	22,410
7 4	M	552421/PC	Poklop liatiný s rámom 800/800mm uzamyateľný	ks	1,000	184,000	184,000
7 5	K	962051117	Búranie kanálových želebet.stien hr.do200 mm, -0,32400t	m2	50,000	10,200	510,000
7 6	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	24,000	74,000	1 776,000
7 7	K	965043420	Vybúranie betonového kanálového podkladu	m3	24,000	101,000	2 424,000
7 8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	82,377	10,800	889,672
7 9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	860,243	0,550	2 673,134
8 0	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	82,377	9,200	757,868
8 1	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	82,377	1,000	82,377
8 2	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	82,377	4,800	395,410
8 3	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	82,377	26,000	2 141,802

99b - Presun hmôt

HSV

377,535

8 4	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	67,417	5,600	377,535
--------	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

711 - Izolácie proti vode a
vlhkosti

289,580

8 5	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná + zvislá náterom penetračným za studena	m2	26,420	0,550	14,531
8 6	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,009	1,714	0,015
8 7	K	711142101	Ochrana izolácie zvislej - Nopová fólia	m2	9,600	3,580	34,368
8 8	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná a zvislá NAIP pritavením	m2	26,420	3,890	102,774
8 9	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	34,346	3,850	132,232
9 0	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,830	2,000	5,660

HSVc - Výmena areálového potrubia UK, TUV a cirkulačného
potr. TUV v úseku 3 - 5 - 6 asfalt - betón

37
483,215

1c - Zemné práce

9 038,602

9 1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	95,400	3,120	297,648
9 2	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z, hr. do 100 mm, -0,13000t	m ²	95,400	6,510	621,054
9 3	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	95,400	29,800	2 842,920
9 4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	68,900	27,140	1 869,946
9 5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	68,900	6,200	427,180
9 6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	16,977	0,650	11,035
9 7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,977	4,010	68,078
9 8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	71,550	2,220	158,841
9 9	K	175101101	Obsyp potrubia pieskom	m ³	33,390	13,700	457,443
1 0 0	M	5815322000	Piesok triedený 0/4	t	53,424	29,120	1 555,707
1 0 1	K	Ručná sonda	Ručná sonda	bm	13,250	55,000	728,750

4c - Vodorovné konštrukcie

295,740

1 0 2	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	9,540	31,000	295,740
-------------	---	-----------	--	----------------	-------	--------	---------

5c - Komunikácie

5 893,131

1 0 3	K	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	95,400	1,380	131,652
1 0 4	K	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 200 mm	m ²	95,400	29,130	2 779,002
1 0 5	K	567135116	Kari rohož-výstuž do podkladu z betónu	m ²	0,607	28,740	17,445
1 0 6	K	573111115	Postrek živičný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m ²	m ²	95,400	1,340	127,836
1 0 7	K	578141111	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím jemnozrný hr. 50 mm	m ²	95,400	29,740	2 837,196

9c - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21 517,819

108	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	53,000	4,500	238,500
109	K	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	53,000	30,000	1 590,000
110	K	962051117	Búranie kanálových želebet.stien hr.do200 mm, -0,32400t	m2	95,400	10,200	973,080
111	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	19,080	74,000	1 411,920
112	K	965043420	Vybúranie betónového kanálového podkladu	m3	19,080	101,000	1 927,080
113	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	172,865	10,800	1 866,942
114	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10 199,035	0,550	5 609,469
115	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	172,865	9,200	1 590,358
116	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	172,865	1,000	172,865
117	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	172,865	4,800	829,752
118	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	163,516	26,000	4 251,416
119	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	9,349	113,000	1 056,437

99c - Presun hmôt

HSV

737,923

120	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	131,772	5,600	737,923
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

M - Práce a dodávky

49

M

755,267

8 - Rúrové vedenie

40 650,580

121	M	Pol8	Dodávka a montáž - Rúra priama DN25 'B' 6m PPR 32x4,4 - HDPE 110x3	m	54,000	22,100	1 193,400
122	M	Pol14	Dodávka a montáž - zmršť. konc. DHEC 2100 (27-34/90)	ks	1,000	42,000	42,000
123	M	Pol10	Dodávka a montáž - zmršť. presuvka 110-500	ks	10,000	37,150	371,500
124	M	Pol7	Dodávka a montáž - Rúra priama DN40 'B' 6m PPR 50x6,9 - HDPE 125x3	m	54,000	27,140	1 465,560
125	M	Pol13	Dodávka a montáž - zmršť. konc. DHEC 2200 (27-42/110-125)	ks	1,000	50,140	50,140
126	M	Pol9	Dodávka a montáž - zmršť. presuvka 125-500	ks	10,000	43,650	436,500

1 2 7	M	Pol2	Dodávka a montáž - Rúra priama DN50 B' 6m PPR 63x8,6 - HDPE 140x3	m	80,000	31,020	2 481,600
1 2 8	M	Pol4	Dodávka a montáž - Spojka DN50 B' SP120 63 - HDPE 140x3	ks	20,000	58,410	1 168,200
1 2 9	M	Pol16	Dodávka a montáž - odbočka DN50/50 B' (1,05x1m) PPR 63x8,6/ 63x8,6 - HDPE140*3/140*3	ks	1,000	122,000	122,000
1 3 0	M	Pol18	Dodávka a montáž - prechod stenou pr. 140mm	ks	2,000	52,100	104,200
1 3 1	M	Pol12	Dodávka a montáž - zmršť. konc. DHEC 2400 (60-76/125-140)	ks	2,000	62,930	125,860
1 3 2	M	Pol6	Dodávka a montáž - zmršť. presuvka 140-500	ks	20,000	55,870	1 117,400
1 3 3	M	Pol1	Dodávka a montáž - Rúra priama DN80 B' 6m PPR 90x12,3 - HDPE 180x3	m	80,000	41,840	3 347,200
1 3 4	M	Pol3	Dodávka a montáž Spojka DN80 B' SP120 90 - HDPE 180x3	ks	20,000	52,740	1 054,800
1 3 5	M	Pol15	Dodávka a montáž - T odbočka DN80/80 B' (1x0,7m) PPR 90x12,3/ 90x12,3 - HDPE180*3/180*3	ks	1,000	125,000	125,000
1 3 6	M	Pol17	Dodávka a montáž - prechod stenou pr. 180mm	ks	2,000	74,000	148,000
1 3 7	M	Pol11	Dodávka a montáž - zmršť. konc. DHEC 2500 (60-89/160-186)	ks	2,000	75,000	150,000
1 3 8	M	Pol5	Dodávka a montáž - zmršť. presuvka 180-500	ks	20,000	62,410	1 248,200
1 3 9	M	Pol22	Dodávka a montáž - Rúra priama DN100 B' 6m oceľ poz. zvar. 114,3x3,6 - HDPE 225x3,4	m	312,000	45,980	14 345,760
1 4 0	M	Pol25	Dodávka a montáž - Spojka DN100 B' SP120 114,3 - HDPE 225x3,4	ks	54,000	82,360	4 447,440
1 4 1	M	Pol23	Dodávka a montáž - Oblúk navarovací DN100 B' 90° (0,85x0,85m) oceľ poz. zvar. 114,3x3,6	ks	8,000	154,230	1 233,840
1 4 2	M	Pol24	Dodávka a montáž - zmršť. konc. DHEC 2700 (133-168/275-280)	ks	8,000	108,410	867,280
1 4 3	M	Pol26	Dodávka a montáž - zmršť. presuvka 225-600	ks	54,000	85,750	4 630,500
1 4 4	K	2303303581	Montáž alarm systému	súb	1,000	212,000	212,000
1 4 5	M	Pol27	7ALDADD MS: držiak alarm. drôtu dvojitý H19	ks	54,000	0,100	1 540,000
1 4 6	M	Pol20	7ALS1P MS: spojka lahčená L1-P	ks	108,000	0,100	10,800
1 4 7	M	Pol19	7ALDADD MS: držiak alarm. drôtu dvojitý H19	ks	60,000	0,100	6,000
1 4 8	M	Pol20	7ALS1P MS: spojka lahčená L1-P	ks	120,000	0,100	12,000
1 4 9	M	Pol21	sadaA_mont_pomocky Sada montážnych pomôcok pre SP120	ks	1,000	128,000	128,000

23-M - Montáže
potrubia

7 290,687

1 5 0	K	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN32	m	54,000	3,740	201,960
1 5 1	K	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	134,000	6,140	822,760
1 5 2	K	733110810	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	80,000	7,140	571,200
1 5 3	K	733120832	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	m	312,000	9,120	2 845,440
1 5 4	K	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 - 0,00072t	ks	60,000	0,500	30,000
1 5 5	K	733191823	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 76 -0,00031t	ks	13,000	0,400	5,200
1 5 6	K	733191828	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 108 -0,00068t	ks	104,000	0,800	83,200
1 5 7	K	733193820	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm, -0,00747t	ks	177,000	1,500	265,500
1 5 8	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	7,330	23,840	174,747
1 5 9	K	230010368	Príplatok na zvar 1. a 2. klasifikačného stupňa, mat. tr. 11-13 D x t 108 x 4.5 - Prepoj na jestvujúci systém	ks	8,000	51,410	411,280
1 6 0	K	230120041	Cistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	54,000	1,200	64,800
1 6 1	K	230120043	Cistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	54,000	1,200	64,800
1 6 2	K	230120045	Cistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 80	m	160,000	1,200	192,000
1 6 3	K	230120046	Cistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100	m	312,000	1,200	374,400
1 6 4	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	2,000	50,000	100,000
1 6 5	K	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80	úsek	2,000	60,000	120,000
1 6 6	K	230170003	Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125	úsek	2,000	80,000	160,000
1 6 7	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	54,000	1,150	62,100
1 6 8	K	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80	m	214,000	1,350	288,900
1 6 9	K	230170013	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 125	m	312,000	1,450	452,400

OST - Ostatné							1 814,000	
1 7 0	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	72,000	12,500	900,000	
1 7 1	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	48,000	12,500	600,000	
1 7 2	K	HZS-008	Vypustenie systému pred demontážou rozvodov	sub	1,000	314,000	314,000	
PSV - Práce a dodávky PSV							7 504,270	
713 - Izolácie tepelné							2 793,964	
1 7 3	K	713300831	Odstránenie tepelnej izolácie pevnej rohožami IZOMA M bez povrchovej úpravy, -0,01100t	m	616,000	1,550	954,800	
1 7 4	K	713470811	Odstránenie povrchovej úpravy izolácie	m	616,000	2,140	1 318,240	
1 7 5	K	713r101	Odvoz demontovanej izolácie na skládku a poplatok za skládku	sub	1,000	314,000	314,000	
1 7 6	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	6,000	2,220	13,320	
1 7 7	M	2837741566	<i>Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell</i>	m	6,120	1,010	6,181	
1 7 8	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	12,000	2,420	29,040	
1 7 9	M	2837741578	<i>Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell</i>	m	6,120	1,080	6,610	
1 8 0	M	2837741587	<i>Tubolit DG 48 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell</i>	m	6,120	1,250	7,650	
1 8 1	K	713482123	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 76-95	m	6,000	2,670	16,020	
1 8 2	M	2837741614	<i>Tubolit DG 76 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell</i>	m	6,120	2,080	12,730	
1 8 3	K	713482124	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priem.101-133	m	12,000	2,890	34,680	
1 8 4	M	2837741513	<i>Tubolit DG 110 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell</i>	m	12,240	3,220	39,413	
1 8 5	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	27,520	1,000	27,520	
1 8 6	K	998713293	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	27,520	0,500	13,760	
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							723,443	
1 8 7	K	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN32	m	12,000	2,550	30,600	
1 8 8	K	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	6,000	3,120	18,720	

1 8 9	K	733110810	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	6,000	4,500	27,000
1 9 0	K	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 - 0,00072t	ks	6,000	0,350	2,100
1 9 1	K	733191823	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 76 -0,00031t	ks	2,000	0,410	0,820
1 9 2	K	733890801	Vnútrostav, premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,127	25,000	3,175
1 9 3	K	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	6,000	14,220	85,320
1 9 4	K	722130214	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	6,000	16,870	101,220
1 9 5	K	722130215	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	6,000	18,540	111,240
1 9 6	K	722130217	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 65	m	6,000	25,780	154,680
1 9 7	K	722131933	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	12,000	12,000
1 9 8	K	722131934	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	ks	1,000	17,500	17,500
1 9 9	K	722131935	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	ks	2,000	19,300	38,600
2 0 0	K	722131937	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 65	ks	2,000	28,740	57,480
2 0 1	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	18,000	1,100	19,800
2 0 2	K	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	6,000	1,850	11,100
2 0 3	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	24,000	0,980	23,520
2 0 4	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,140	0,600	4,284
2 0 5	K	998722293	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500m	%	7,140	0,600	4,284

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

750,085

2 0 6	K	733120832	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	m	12,000	12,540	150,480
2 0 7	K	733191828	Odrezanie strmeňového držiaka do priem. 108 -0,00068t	ks	4,000	0,480	1,920

208	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,169	25,000	4,225
209	K	722131938	Prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	8,000	15,960	127,680
210	K	733121128	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	12,000	36,740	440,880
211	K	733190232	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m	12,000	0,850	10,200
212	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	7,350	1,000	7,350
213	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	7,350	1,000	7,350

734 - Ústredné kúrenie,
armatúry.

3 223,098

214	M	1421-100	klapka medzi prírubou DN 100 Ebro	ks	10,000	95,000	950,000
215	K	734109217	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 100	súb	10,000	51,470	514,700
216	M	3194621000	Priruba prívarovacia plochá PN 1,6 Mpa DN100	ks	10,000	12,500	125,000
217	K	734173418	Prírubový spoj PN 1, 6/1, 200st. C DN 100	súb	10,000	32,100	321,000
218	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	27,000	3,120	84,240
219	M	4223050601	Kohút plnací a vypúšťací PN 10, D 15mm	ks	15,000	6,120	91,800
220	M	4849228570	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2"	ks	6,000	12,500	75,000
221	M	5516050005	Kohút guľový 1/2" MF, póka	ks	6,000	5,540	33,240
222	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000	3,240	3,240
223	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	1,000	4,560	4,560
224	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	2,000	6,120	12,240
225	K	734209119	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	ks	2,000	8,140	16,280
226	M	001	Ventil DN25 STRÖMAX AWD	ks	1,000	31,000	31,000
227	M	002	Ventil DN32 STRÖMAX AWD	ks	1,000	48,000	48,000
228	M	003	Ventil DN40 STRÖMAX AWD	ks	2,000	52,600	105,200
229	M	004	Ventil DN65 STRÖMAX AWD	ks	2,000	138,410	276,820

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo

Časový harmonogram vykonávania diela


Začatie prác – dňom odovzdania staveniska

Dodávky rúr, ventilov a príslušenstva – 6 týždňov od podpisu ZoD

Tri týždne pred dodaním rúr začatie stavebných výkopových prác a demontáž potrubia

Montáž potrubia a prepojenie – 3 týždne

V Bratislave, dňa *5.8.2019*




Príloha č. 3 Zmluvy dielo
Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela

Po ukončení prác bude prevedená tlaková skúška potrubia

Následne budú zrealizované izolácie – 1 týždeň

V Bratislave, dňa 5.8.2019.....



Príloha č. 4 Zmluvy o dielo


Zoznam subdodávateľov

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky „Výmena areálového rozvodu ÚK, TÚV a cirkulačného potrubia TÚV v areály školy“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybníčná 59, 851 02 Bratislava

- sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
 sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu)	Percentuálny podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1.					
2.					
3.					

V Bratislave, dňa 5.8.2019



¹ Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

POISTNÝ CERTIFIKÁT
pre poistenie zodpovednosti za škodu

Poistovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Okresný súd Bratislava I, Obchodný register
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B



VEMAPOS, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava

Poistník: VEMAPOS, s.r.o.

IČO: 35829613
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

Poistený: VEMAPOS, s.r.o.

IČO: 35829613
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nemení ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmlouvou.

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmlouvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

Číslo poistnej zmluvy: **511084124**


Začiatok účinnosti poistnej zmluvy: 14.07.2015

Dátum vydania certifikátu: 01.08.2019

Tento certifikát je platný od 14.07.2019 do 13.07.2020

Poistné krytie

DOJEDNANÝ DRUH POISTENIA	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
POISTNÁ SUMA (na jednu škodovú udalosť)	1 000 000,00 EUR
MAXIMÁLNY LIMIT PLNENIA (na všetky poistné udalosti)	2 000 000,00 EUR
PRIPOISTENIE VADNÉHO VÝROBKU	áno
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ	SR,ČR




PODPIS A PEČIATKA POISTOVATEĽA

Príloha č. 6 Zmluvy o dielo
Zoznam kvalifikovaných osôb

Marián Habrman

práce pri opravách VTZ (osvedčenie § 18 vyhlášky č.508/2009 Z.z.)





TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.



SLOVENSKÁ REPUBLIKA

OPRÁVNENIE

Evidenčné číslo: 30/1/2016 – TZ – S,O (OU,R,M) – Aa2,a3,a4,b1,b2,e, Ba,b1,b2,e1,e2,f1

vydané Technickou inšpekciou, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe odborného stanoviska č. 00374/1/2013 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa

Názov a sídlo: **VEMAPOS, s.r.o.**
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava

IČO: **35 829 613**

Na druh činnosti:

- S** Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke
- O** Oprava vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu:
 - OU** oprava a údržba
 - R** rekonštrukcia
 - M** montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

V rozsahu: viď druhú stranu oprávnenia

Poznámka: Toto oprávnenie č. 30/1/2016–TZ–S,O (OU,R,M) – Aa2,a3,a4,b1,b2,e, Ba,b1,b2,e1,e2,f1 vydané na chránenom tlačíve č. 306230 nahrádza oprávnenie č. 47/1/2013–TZ–S,O (OU,R,M) – Aa2,a3,a4,b1,b2,e, Ba,b1,b2,e1,e2,f1 vydané na chránenom tlačíve č. 218492.

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom stanovisku č. 00374/1/2013 zo dňa 11.02.2013.

V Bratislave dňa: 15.02.2016



za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Ľudovít Zeman
riaditeľ pracoviska Bratislava

306230

OPRTZ8-271

strana 1 z 2 strán

V rozsahu:

technické zariadenia tlakové skupina A

- a2 parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom nad 35 MW (II. trieda)
- a3 parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda)
- a4 parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom do 5,8 MW (IV. trieda)
- b1 tlaková nádoba stabilná, obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri atmosférickom tlaku s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 20 (200), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky
- b2 tlaková nádoba stabilná, obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky
- e potrubné vedenie s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je väčší ako 200 (2 000)

technické zariadenia tlakové skupina B

- a vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda)
- b1 tlaková nádoba stabilná, obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50). Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre
- b2 tlaková nádoba stabilná, obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 (25)
- e1 potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 0,05 MPa do 1 MPa, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 (2 000) a väčší
- e2 potrubné vedenie s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda, ktorého súčin najväčšieho pracovného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 (3 500) a väčší, pričom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené časti
- f1 bezpečnostné príslušenstvo, ktoré chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku

V Bratislave dňa: 15.02.2016



za Technickú inšpekciu, a s

Ing. Ľudovít Zeman
riaditeľ pracoviska Bratislava



TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA



Číslo oprávnenia : OPO – 000001-06

OSVEDČENIE

Evidenčné číslo osvedčenia:

27/1/2013 – TZ – O – Aa2,a3,a4,b1,b2,e, Ba,b1,b2,e1,e2

Vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. c) a § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a po overení odborných vedomostí.

Marián Habrman

dátum narodenia:

11. októbra 1966

trvalý pobyt:

Iljušinova 6, 851 01 Bratislava

na činnosť:

- Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenie tlakové podľa § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Rozsah zariadení:

technické zariadenia tlakové skupina A

a2 kotly parné a kvapalinové, II. trieda

a3 kotly parné a kvapalinové, III. trieda

a4 kotly parné a kvapalinové, IV. trieda

b1 tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

b2 tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

e potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny, tlak nad 1 MPa, DN nad 25

technické zariadenia tlakové skupina B

a kotly parné a kvapalinové, V. trieda

b1 tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

b2 tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

e1 potrubné vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny, tlak do 1MPa a DN nad 200

e2 potrubné vedenia s pracovnou látkou vodná para

Stanovisko z overenia: 00479/1/2013 – TZ/O

Dátum záverečnej skúšky: 8.2.2013

Dátum a miesto vydania osvedčenia: 8.2.2013, Bratislava



Ing. Ľudovít Zeman
riadiťel' pracoviska Bratislava

218491

OSVTZ10-277

strana 1 z 1 strany

**Príloha č. 7 Zmluvy o dielo
Preberací protokol staveniska**

ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby:		

Prítomní:		
	titul, meno, priezvisko, organizácia	podpis
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa		
Za vlastníka/správcu		
Stavebný dozor		
Prezenčná listina je súčasťou Zázpisu z odovzdania staveniska		
Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:		dňa :

Prítomní v uvedenom zložení sa oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú nasledovné:	
1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia/ohlášky	, zo dňa , vydaného
2. Stavenisko (je/nie) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je/nie je)	zbavené nárokov tretích osôb.
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie :	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť	
5. Prijazd na stavenisko:	

6. Zdroj vody

- * voda pre stavebné účely:
- * pitná voda:

7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:

9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:

10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:

11. Kancelárie:

12. Skladovanie stavebného odpadu:

13. Medziskládka na uloženie drevín a krovím po výrube:

14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa

15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:

16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:

PRIPOMIENKY:

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:

Projektová dokumentácia DSP v 2 vyhotoveniach paré č.
povolenie č.

zo dňa:

vydané dňa:

1x v digitálnej forme Stavebné

V dňa:

Prilohy Zápisu z odovzdania staveniska:

- Prezenčná listina
- Zoznam odovzdaných dokladov



2024.05.15

Príloha č. 8 Zmluvy o dielo
Výpis z registra partnerov verejného sektora

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 16.07.2019

Číslo vložky: 7262

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : VEMAPOS, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Stará Vajnorská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 37

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 83104

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 35829613

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 26.07.2017

Obchodné meno : VEMAPOS, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Stará Vajnorská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 37

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 83104

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 35829613

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 25.07.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Bobák, Bollová a spol., s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Dr. Vladimíra Clementisa

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 10

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Ružinov

d) **Psč:** 82102

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 35855673

Platnosť : od: 26.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno: Marián Habrman

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Iljušinova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 85101

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 11.10.1966

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 26.07.2017

Meno : Marián Habrman

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Iljušinova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6

c) **Názov obce:** Bratislava

d) **Psč:** 85101

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 25.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

Verifikačný dokument

vypracovaný podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Partner verejného sektora

VEMAPOS, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 35 829 613, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 25876/B (ďalej len ako „Partner verejného sektora“).

Oprávnená osoba

Bobák, Bollová a spol., s.r.o., so sídlom Dr. Vladimira Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 35 855 673, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 28594/B a zozname Slovenskej advokátskej komory (ďalej len ako „Oprávnená osoba“).

Článok I

Týmto verifikačným dokumentom sa preukazuje identifikácia konečného užívateľa výhod podľa § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“).

Článok II

Východiskové informácie na identifikáciu konečného užívateľa výhod

podľa § 11 ods. 5 písm. a) Zákona o registri partnerov verejného sektora

1. Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora nasledovnými dokumentmi:
 - výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 7.7.2017,
 - úplné znenie spoločenskej zmluvy Partnera verejného sektora zo dňa 27.09.2016,
 - čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 7.7.2017,
 - dostupné informácie o Partnerovi verejného sektora na príslušných verejných portáloch a registroch.

2. Vzhľadom na skutočnosť, že zo strany Oprávnenej osoby nebol dôvod na pochybnosti týkajúce sa hodnovernosti vyššie uvedených dokumentov, Oprávnená osoba sa domnieva, že tieto dokumenty sú dostatočným zdrojom informácií pre identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora.

Článok III

Vlastnícka a riadiaca štruktúra

podľa § 11 ods. 5 písm. b) Zákona o registri partnerov verejného sektora

1. Partner verejného sektora je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola založená a vznikla podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Základné imanie Partnera verejného sektora vo výške 6.640,- EUR je splatené v celom rozsahu.
3. Partner verejného sektora má jediného spoločníka, ktorým je Marián Habrman, Iljušinova 6, 851 01 Bratislava, nar. 11.10.1966, ktorého peňažný vklad do základného imania Partnera verejného sektora vo výške 6.640,- EUR je splatený v celom rozsahu a výška jeho obchodného podielu je 100% na čistom obchodnom imaní Partnera verejného sektora.
4. Partner verejného sektora má jediného konateľa, ktorým je Marián Habrman, Iljušinova 6, 851 01 Bratislava, nar. 11.10.1966.
5. V mene Partnera verejného sektora koná konateľ samostatne.
6. Ako vyplýva z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 7.7.2017, jediným riadiacim orgánom Partnera verejného sektora je konateľ spoločnosti.

Článok IV

Verejní funkcionári

podľa § 11 ods. 5 písm. c) Zákona o registri partnerov verejného sektora

Žiadna z osôb vo vlastníckej alebo riadiacej funkcii Partnera verejného sektora nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

Článok V

Identifikácia konečného užívateľa výhod

podľa § 11 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora

1. Oprávnená osoba identifikovala ako konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov pána Mariána Habrmana, Iljušinova 6, 851 01 Bratislava, nar. 11.10.1966, ktorý má 100 % priamy podiel na hlasovacích

právach Partnera verejného sektora, má samostatné právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora a má právo na hospodársky prospech vo výške 100 % z podnikania Partnera verejného sektora.


2. Ako vyplýva z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora zo dňa 7.7.2017, žiadna iná osoba nemá postavenie konečného užívateľa výhod u Partnera verejného sektora.

Článok VI Vyhlásenie

podľa § 11 ods. 5 písm. e) Zákona o registri partnerov verejného sektora

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 10.7.2017



Bobák, Bolleová a spol., s r.o.
JUDr. Miroslav Bobák, konateľ

**Príloha č. 9 Zmluvy o dielo
Preberací protokol diela**

	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA	Dátum preberacieho konania
		Číslo zápisu
Zhotoviteľ: osoba poverená odovzdaním diela:		
Objednávateľ: osoba poverená prevzatím diela:		
Stavebný dozor: osoba poverená prevzatím diela:		
Správca zariadenia: osoba poverená prevzatím diela:		
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)		
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)		
Objednávka č. (Zmluva o Dielo)		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem,		
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzati		termín odstránenia:
Vypratanie staveniska – dátum:		
Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:		
Ďalšie dohodnuté podmienky		

Vyjadrenie účastníkov konania

Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

	Meno	Funkcia	Podpis
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Objednávateľ:			
Správca:			

