ZMLUVA O DIELO

uzavreta podra ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnikv spojeni s

1.

2.

ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

I.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel:Obchodna akadémia, Kukuéinova 2, Trnava
Adresa: Kukuc¢inova 2, 917 29 Trnava
Zastupeny: Mgr.Marta Bacikova
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
technickych: Mgr.Marta Bacikova
bankové spojenie: Statna pokladnica
C. uctu: 7000493652/8180
ICO: 162001
DIC: 2021147381
C.tel.:033/5446610,02

dalej len ,Objednavatel”
Zhotovitel:

1. Nazov a adresa: SPECIAL service, s.r.o., Pekarska 14, Trnava
Sidlo: Pekarska 14, 917 01 Trnava
Zastupeny: Ing. Silvia Polakovi¢ova osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Silvia PolakoviGova
b) technickych: Ing. Silvia Polakovitova
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.¢. uétu: 1100/2925882577
ICO: 45 333 751
IC pre DPH: SK202 311 9945
C. tel.: 0902856136

E-mail: specialservicesro@gmail.com(d’alej len : Zhotovitel*)

(d'alej spoloéne ako ,,zmluvné strany*)

2.1

2.2

2.3

Il.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela — zhotovenie stavby: ,,Odvlh&enie budovy
OA Trnava“.(dalej len ,dielo®).

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit' dielo vrozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo
odovzdat objednavatelovi.Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat a zaplatit
za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit Dielo vrozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk, vrozsahu rozpoGtu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a
v stlade so Specifickymi podmienkami zékona &. 50/1976 Zb. o (Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpeé&nost a ochranu zdravia
pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeclnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich



predpisov, nariadenie viady Slovenske] republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie viady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zakon ¢&. 254/1998 Z. z. © verejnych
pracach; vyhlaska C. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ginnosti a inych
platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
20znamil s rozsahom a povahou diela, ze sU mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla §117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®), ktorého Uspednym
uchadza&om sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Obchodna akadémia, Kukuéinova 2, Trnava

ll. KVALITA PREDMETU DIELA

31 Dielo musi byt zhotovené vzmysle ¢l. Il tejto zmluvy, nesmie mat ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie
diela.

32 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zadiatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych  ¢innostiach  na gastiach diela
zakrytych v Caserealizacie
b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skugkach,certifikaty a vyhlasenia o
zhodepouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

IV. |
CENA ZADIELO

4.1Cena za dielo je urena na zaklade vysledkovverejného obstaravania vyhlaseneho
v zmysle zakona C. 343/2015 Z.z. o vergjnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 88 230,10 €
DPH 20 % 17 646,02 €
Cena za dielo celkom s DPH 105 876,12 €

(slovom: stopét’tisicosemstosedemdesiatéest’ eur, 12 centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe &. 1 tejto zmluvy - rozpocet.
4.3 Zhotovitel' potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré su nevyhnutne
pre riadne spinenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,



b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve ,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach sU uplatnené vietky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4 4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfha véetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4 5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebne na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytocného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strézenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli

4 6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatfiovat’ naroky na zvy$enie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sitaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy

e) zvy$enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

47 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
$pecifikacie dodavok, boli prediozené sutazné podklady, vykaz vymer.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektoru polozku v rozpocte stavby alebo zmenil jej mnozstvo
oproti vykazu vymer, ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach
a cenach ostatnych poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie Diela redukovat rozsah prac, pripadne
zamenu materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZzenych na zabezpetenie pdvodne uvazovaného materialu pre
zhotovenie diela, pokial k zamene dojde az po&as zabudovavania materialov. Uvedené



skutoénosti musia byt odsuhlasené zastupcom objednéavatela opravneneho na jednanie
vo veciach technickych uvedeného v ¢. 1 bode 1.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realiz&cii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po
zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielopodla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case,
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dha nadobudnutia Gcinnosti zmluvy

Termin ukonéenia Diela aj s vypratanim staveniska: do 60 pracovnych dni od zacatiaprac

52 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na
omeskanie s pinenim alebo prediienie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, ze Zhotovitel bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spoé&ivajucichna  jeho strane 05 aviac pracovnych dni a zaroven neinformuje
Objednéavatela podfa bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné porusenie zmluvya Objednavatel je opravneny uplatnit voéi Zhotovitelovi
sankcie v zmysle &l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit od zmluvy.

5 4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienene riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenimObjednavatela doslo
k prerueniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predizuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenima odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo siadat nahradu $kody, pricom mu vznika pravo na odstupenie

zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada cenyza dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesadénychgiastkovych faktur a
b) konecnej faktary.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému diu v mesiacizostavi Supis vykonanych prac,
ktoré oceni podfa poloZiek uvedenych v rozpoctestavby (priloha €. 1). K supisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni zaObjednavatela osoba opravnena na
jednanie vo veciach technickych uvedena v cl. | bod 1. Ak méa supis vady, vrati ho
Zhotovitefovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
giastkovu fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
giastkovej faktury bude prislusny Objednavatefom odsuhlaseny Supis vykonanych prac.
Uhrada &iastkovej faktury neznamena prevzatie prislusnej gasti prac Objednavatefom,
kedze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskor v termine uvedenom v ¢l. 5 ods.
5.1. Kazdé &iastkové pinenie sa povazuje za samostatné zdanite/né pinenie Zhotovitela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne
odsuhlasené v Supise vykonanych prac.



6.4 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktury

budu vystavené prehfadne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych

zastupcom Objednéavatela opravneného na jednanie VO veciach technickych uvedenym
v .1 bod1..

6.5 Konec¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit koneénu faktaru diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V konecénej fakture budd vysporiadané véetky zavazky
Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku konecnej faktare su Protokol 0 odovzdani
a prevzati diela a supis vsetkych Objednavatefom uz uhradenych faktar. Pri konecnej
fakturacii budd z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy Z titulu Giastkovych

faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

_ odugtovat vsetky Zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitefovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur je 30 dni odo dna ich dorucenia Objednévatel’ovi. Zhotovitel vyhotovi
faktary v 2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecna faktara musia obsahovat
nalezitosti dafnoveho dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
s4kona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik®).

6.8 Ak faktura nebude upina alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh
k fakture, bude takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu
fakturu, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia
novej faktary.

6.9 Sucet cien fakturovanych giastkovymi faktarami a ceny konecnej faktury nesmie
presiahnut cenu za dielo celkom podfa ¢l IV ods. 4.1. tejto zmluvy.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitefovi stavenisko najneskor v den zalatia prac, ato na
saklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaneho Protokolu © odovzdani
a prevzati staveniska resp. zaznamom do stavebného dennika.

7.1.2 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie Objednavatefa

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom Vv nhom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa méa za 1o, 3e s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
prikontrole zisti. ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatefa, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych préac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie technologie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpe&nosti prace
(0. i. alkohol, bezpetnostne opatrenia a pod.).



7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej véak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom & 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej
za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1. Cl. | tejto
zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpedit podrobnu fotodokumentéciu stavebnych
prac a odovzdat ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosici
aj pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatefom
po&as zhotovovania diela.

7.3.4Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podia potreby pracovné
a kontrolné porady za Ucasti povereného zastupcu Objednavatefa az kontrolnych
porad spisat zadznam, ktory predlozi na overenie zastupcoviObjednavatela podla cl. l.
bod 1. a nasledne do 3dnidorugi véetkym ucastnikom.

7.3.5Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ginnosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany deri a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovite! mohol vzhladom na odbornu
sposobilost tuto nevhodnost zistit'

7.3.7Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednéavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnat Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8Zhotovitel je povinny zabezpeit dielo proti kradezi a po$kodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpelenstvo §kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeli oplotenie staveniska,
zabezpedi jeho funkénost po cell dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpeCit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vetkych os6b
v priestore staveniska a Vv ochrannej zéne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpe&nostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpedi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomobckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne
zaskoleni na Specializované prace.

V pripade pouZitia otvoreného ohha pri svojej &innosti je Zhotovitel povinny zabezpecit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon&eni prace s otvorenym
ohnom.



7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit $tandard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ suc¢ast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie pine respektovat vseobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlive
prace a postupy v sulade snimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavéaznost
véetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného diela. Véetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7 3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, le$enie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
véestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpedi koordinaciu
svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutogiiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konétrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez suhlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa Zhotovitel' vsetky
désledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v ¢l. |. ods. 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasene;j
zmeny modze Objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasenu
zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpedené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma spinené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podieflat viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajlcej vety musia spinit vetky tieto subjekty.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v&as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor
v termine uvedenom v ¢&l. V ods. 5.1, o om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpi$u zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie
je Zhotovitel povinny oznamit' Objednavatefovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimaine obsahovat
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, pricom protokol musi jasne preukazat, ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly
protokolu su uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za
Objednéavatela prevezme dielo Mgr. Marta BacCikova

8.3 Sugasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ginnostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela



8.4 V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, Ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od
zvySkov materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.6 Zhotovitel je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak poc€as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spOsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,
najneskér v termine uréenom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvna pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,— EUR za kazdy aj zaCaty tyzden omesSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podfla bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s uhradou platieb ¢iastkovych faktur aleboplatby
konecnej faktury, ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy der omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou
odbornou starostlivostou, vsulade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a.pokynmi Objednavatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prisluSnym STNEN
a zavaznym predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazujevady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.3,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednéavatela v sulade s €l. VIl ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel po€as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562
ods. 2 pism. c) Obchodného zakonnika.

10.5 Zaru€na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba
zacina plynat driom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Gase,
kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.



10.6

10.7

10.8

10.9

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude pocas zarucnej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.
V pripade zabezpecCenia poddodavok Zhotovitelom zadina zaruéna doba plynat driom
odovzdania diela Objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.
Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po
prijati reklamacie podla bodu 10.8 a vadybezodplatne odstranit v ¢o najkratSom Case,
ktorého dizku dohodnu zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spidu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran
Datum odstranenia vady
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia
Datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok zvySenie

12:1

jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za
podstatné poruSenie zmluvy, v dbésledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na
zlfavu z dohodnutej ceny diela vo vySke 20% z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka.
Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody a
odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST zZA SKODU

Zhotovitel zodpovedéd za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvyalebo v désledku
poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

12.2 Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.

12.3

Kupna cena tychto veci je su€astou ceny za dielo celkom podla bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.
Nebezpecenstvo 8kody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela
Objednavatelom.

XIil.
OSTATNE USTANOVENIA



13.1

13.2

Zmluvne strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zékonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky ¢&. 374/1990 Zb. vzneni neskorSich predpisov o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

14.1Ak Objednéavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednéavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia dorucenia poziadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
poZadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je suastou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpolte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu
prdce ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporuc¢anych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach vzmysle
rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel' v lehote do 5 dni odo dha dorucenia ocenenia zmeny zmluvy
resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude
oboma zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto

zmluvy o dielo a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto
vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit v silade s podmienkami dohodnutymi v zmluve
o dielo.

14.3V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatefom ma vplyv na

termin vystavby, si zmluvné strany opravnené pristtpit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, ze budu dodrZzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany

14.5

analogicky podla odseku 14.1a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opac¢nom
pripade Objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
k zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opravriovat’ Zhotovitela
k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo faktire v zmysle odseku 14.2.
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XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo

vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moéze

opravnend strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej

strane bez zbytocného odkladu, najneskér vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni

dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej vbode 15.1 je rozhodujuci datum dna doruCenia

oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti

nadalej trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstupit,

moze od zmluvy odstlpit len spésobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle §

346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podfa bodu 15.1 stanovi na

dodatoéné pInenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti

dodatoénej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika driom dorucenia prejavu véle opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem

narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zékonné

sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky

a zodpovednosti za vady za cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy

zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom
Objednavatela,

zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohladavky

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné-vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢&. 343/2015 Z .z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze
nebola dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli
z vlastnej vole, urdite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou su¢astou zmluvy su:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby



16.6 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zékona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov.
V Trnave, dha: 26.10.2018 V Trnave, diia: 26.10.2018
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
~*~a_Silvia Polakoviova - Mgr.Marta Bacikova

¥ 7\'\59\(-01 ) e le 2]
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ROZPOCET

Stavba: Odvlhéenie budovy Obchodnej akadémie v Trnave

Objekt: Sanacia sokla, budova A
Objednavatel: Obchodna akadémia, Trnava
Zhotovitel: SPECIAL service, spol. s r.o. Spracoval:
Miesto: Trnava, Kukudinova 2 Datum: 19.10. 2018
C. | Kod polozky Popis MJ Mcne?lfzxo e dﬁc?tﬁ)va’ Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 82 830,530
1 Zemné prace 22 807,061
Rozoberanie zamkovej dlazby vSetkych druhov v ploche do
1 1113106611 20 m2, -0,2600 t m2 30,000 3,226 96,780
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad
2 1113107142 50 do 100 mm, -0,18100t m2 107,000 5:217 558,219
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu
3 |113307132 prosteho, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 91,200 30,262 2 759,894
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100
4 1122201101 m3 m3 268,500 4,897 1314,845
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
122201109 lepivost horniny 3 m3 268,500 0,865 232253
132201101 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 15,813 22,434 354,749
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
7 1132201109 zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 15,813 5,805 91,794
Hibenie ryh $irky do 600 mm v hornine tr.3 sudrznych -
8 (132211101 ruénym naradim m3 78,420 45,002 3 529,057
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § do 600 mm ruénym
9 (132211119 naradim v hornine tr. 3 m3 78,420 10,312 808,667
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
10 | 162501122 m m3 362,733 2,937 1 065,347
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za
11 (162501123 kazdych dalSich a zacatych 1000 m m3 2 539,131 0,308 782,052
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
12 171209002 ostatné t 652,919 8,840 5771,804
131167101100 Nakladanie vykopku tr.1-4 ru¢ne m3 78,420 8,165 640,299
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
14 |175101101 prehodenia sypaniny m3 7,350 14,581 107,170
15 15834133300 Kamenivo drvené drobné 0-2 a t 13,230 13,300 175,959
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
16 |175101201 prehodenia sypaniny m3 89,170 21,589 1 925,091
Kamenivo drvené hrubé frakcia 22-32 mm, STN EN 13242 +
17 1583410003200 |A1, STN EN 13450 t 151,589 17,106 2 593,081
2 Zakladanie 1 093,500
[ 18274313612 [Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 20/25 [m3] 11,156 98,019 1.093,500]
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 1843,772
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betonovou vypliiou
19 |311271303 hr. 30 cm M3 9,849 158,309 1 559,185
Vystuz pre murivo nosné PREMAC s beténovou vypliou z
20 |311361825 ocele 10505 t 0,463 614,659 284,587
4 Vodorovné konstrukcie 1 464,643
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; N ; Mnozstvo Cena
Kéd polozky Popis MJ B jednotkové Cena celkom
21 (430321414 Schodiskové konstrukcie, beton zelezovy tr. C 25/30 m3 4,169 115,827 482,883
22 1430361821 Vystuz schodiskovych konstrukcii z betonarskej ocele 10505 [t 0,500 1 556,175 778,088
Debnenie stupfiov na podstupiovej doske alebo na teréne
23 (434351141 pbdorysne priamogciarych zhotovenie m2 7,941 11,681 92,759
Debnenie stupfiov na podstupriovej doske alebo na teréne
24 1434351142 pbdorysne priamodiarych odstranenie m2 7,941 3,368 26,745
Ldzko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
25 1451573111 vykope z piesku a $trkopiesku do 63 mm m3 3,150 26,720 84,168
5 Komunikacie 22 296,305
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-
26 (564772111 63mm(vibr.strk) po zhut.hr. 250 mm m2 3,600 10,408 37,469
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-
27 1564782111 63mm(vibr.$trk) po zhut.hr. 300 mm m2 456,200 10,931 4 986,722
Podklad zo trkodrviny s rozprestrenim a zhutnenim po
28 1564801112 zhutneni hr. 40 mm m2 456,200 1,398 637,768
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretim
29 |567122114 a zhutnenim, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutneni hr. 150 mm [m2 456,200 9,176 4 186,091
30 |567124115 Podklad z podkladového betonu PB | tr. C 20/25 hr. 150 mm |m2 3,600 15,893 57,215
31 1596911112 Kladenie zamkovej dlazby hr. 6 cm pre peSich nad 20 m2 m2 456,200 13,345 6 087,989
32 15922901940 dlazba s fazou 6 cm, siva (10/20, 20/20, 30/20, 30/30) m2 469,886 13,414 6 303,051
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 6 162,922
Kontaktny zateplovaci systém hr. 100 mm BAUMIT STAR -
33 |625251405 rieSenie pre sokel (XPS), zatikacie kotvy m2 190,290 32,387 6 162,922
8 Ruarové vedenie 1 053,344
Montaz kanaliza¢ného PVC-U potrubia hladkého
34 |871326026 plnostenného DN 160 m 35,000 1,362 47,670
35 12861101700 Kanalizaéné rary PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm ks 36,050 10,697 385,627
36 |877326004 Montaz kanalizacného PVC-U kolena DN 160 ks 4,000 3,095 12,380
Koleno PVC-U, DN 160x45° hladka pre gravitacnu
37 | 2865103240 kanalizéciu KG potrubia, WAVIN ks 4,000 3,623 14,492
38 |8773261.99 Napojenie do jestvujucej Sachty ks 2,000 51,509 103,018
Montaz reviznej $achty z PVC, DN 400/160 (DN $achty/DN
39 1894431132 potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm ks 1,000 28,810 28,810
Teleskopické prediZenie s poklopom pinym, do 1,5t pre
revizne $achty DN 400 na PVC hladku kanal. s prediz.
40 |2860007920 PIPELIFE ks 1,000 54,362 54,362
Predizenie reviznej Sachty DN 400/1,5m na PVC hladku
41 12860007980 kanalizéciu s prediZenim PIPELIFE ks 1,000 50,971 50,971
Priebezné dno DN 400, vtok/vyvod 160 pre revizne Sachty
42 12860008010 na PVC hladku kanalizaciu s predizenim PIPELIFE ks 1,000 27,076 27,076
Vy&kova Uprava uliéného vstupu alebo vpuste do 200 mm
43 1899231111 zvySenim mreze ks 1,000 72,066 72,066
44 1899331111 Vyskova Uprava $achty do 200 mm zvySenim poklopu ks 2,000 70,599 141,198
45 899332111 Vy$kova Uprava $achty do 200 mm znizenim poklopu ks 2,000 57,837 115,674
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 19 844,471
46 1917831502 Osadzovanie svahovych tvarnic ks 58,000 2,844 164,952
47 15921958780 Premac PARKFLOR sivy ks 58,000 5,253 304,674
Rezanie existujiceho betonového krytu alebo podkladu hibky
48 1919735123 nad 100 do 150 mm m 58,350 15731 917,904
49 935114491 Osadenie vpustu ks 3,000 22,525 67,575
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Kod polozky Popis MJ MCr;cl)Ifztmvo jedistr:(?)vé Cena celkom
Vpust BGU-Z SV G NW 100, Ix$xv 500x201x510 mm, s
liatinovou hranou a presuvkou DN 150, beténovy, HYDRO
50 15922700020 BG ks 3,000 97,318 291,954
Kalovy k6$ k vpustu BGU NW 100, plastovy Cierny, k
51 (5922700050 zachytavaniu necistét, HYDRO BG ks 3,000 13,480 40,440
Mriezkovy rost BG-SV NW 100, IxSxhr 500x147x25 mm,
rozmer $trbiny MW 30x10 mm, trieda C 250, s
rychlouzéverom, pozinkovana ocel, pre Zlaby s ochrannou
52 15923001031 hranou, HYDRO BG ks 3,000 44,130 132,390
53 (953996131 Rohovy PVC profil s integrovanou tkaninou 100x1 00 m 165,425 2,371 392,223
54 (953996151 PCI Armovacia tkanina - R 117 - 145g/m2 m2 81,463 5,275 429,717
Buranie zakladov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 v
551961055111 zakladoch Zelezobetonovych, -2,40000t m3 37,725 173,960 6 562,641
56 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 163,307 11,661 1904,323
Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dalsi 1
57 1979081121 km t 1 469,763 0,395 580,556
VnUtrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmaét do 10
58 1979082111 m t 163,307 7,851 1282,123
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot za
59 979082121 kazdych dalsich 5 m t 816,535 0,986 805,104
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 ),
60 |979089012 ostatné t 163,307 27,451 4 482,940
61 |979089713 Prenajom kontajneru 7 m3 ks 15,000 98,997 1 484,955
99 Presun hmot HSV 6 264,512
Presun hmot pre pozemné korqunika’cie s krytom dlazdenym
62 1998223011 (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu t 903,188 6,936 6 264,512
PSV Prace a dodavky PSV 5 399,570
711 Izolacie proti vode a vihkosti 4 517,159
Izolacia proti povrchovej vode, protiradénova, stierka
63 |711411321 COMBIFLEX-C2, beton. podklad, zvisla m2 195,510 16,726 3 270,100
Zhotovenie izolacie proti tlakovej vode nopovou foloiu
64 |711472056 poloZenou volne na ploche zvislej m2 205,425 3,064 629,422
Nopova félia FONDALINE proti vihkosti s radonovou ]
65 |6288000640 ochranou S m2 236,239 2,139 505,315
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6
66 1998711201 m % 44,048 2,550 112,322
763 Konstrukcie - drevostavby 882,411
Montaz drevoplastovych kompozitnych podlah na terasy,
67 |763750200 balkony, mola Woodlook premium m2 11,500 27,013 310,650
Doska Woodlook PREMIUM P21 farba Antracit — rozmer
68 5624920016 150*25*2200mm m 74,175 7,196 533,763
69 998763201 Presun hmét pre drevostavby v objektoch vysky do 12 m % 8,444 4,500 37,998
Celkom 88 230,100
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